Техническое задание 
на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и установки общедомовых приборов учета многоквартирного дома по адресу:
Республика Тыва г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 41

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва» 

	2
	Заказчик
	2.1. Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва

	3
	Месторасположение объекта.
Характеристика объекта.

	3.1 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 41
Строительный объем здания- 28601м3, высота здания-14м
Здание пятиэтажное, прямоугольной формы в плане, бескаркасное.
 Материал стен – панель.

	4
	Цели исполнения результатов работ
	4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	5
	Виды выполняемых работ
	[bookmark: _GoBack]5.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и установку общедомовых приборов учета.

	6
	Основные требования к конструктивным решениям
	6.1 Разработку проектно-сметной документации производить в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации.
6.2. Согласовать все конструктивные решения с заказчиком.
6.3. При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012,СП41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09. ,а также техническими условиями, выданными АО «Кызылская ТЭЦ».
6.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации.
6.5. Внутренние системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения запроектировать  из стальных неоцинкованных труб.

	7
	Состав и содержание рабочей документации
	7.1. Обмерные работы.
7.2. Рабочая документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и установку общедомовых приборов учета:
- общие данные
- план подвала
- планы этажей
-схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков. 
- схемы стояков, узлы
- план помещения с общедомовым узлом учета, управления и регулирования.
- ведомость демонтажных работ
7.3. Рабочая документация предоставляется тремя альбомами:
- внутренние системы теплоснабжения с узлом управления и регулирования.
- узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.
- внутренние системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведение.
7.4.Сметная документация:
-на капитальный ремонт системы теплоснабжения, на капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения,  водоотведения, подвальных помещений;
- узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.
7.5. Рабочая документация.
 Архитектурные решения фасада:
-Общие данные
-Виды фасада. Узлы.
- спецификация материалов
-ведомости демонтажных работ, спецификации,  и др.
7.6. Проектом предусмотреть:
- утепление межпанельных швов;
- работы по ремонту фасада согласовать при обмерных работах с Заказчиком;
- Вывоз строительного мусора.
7.7. Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления Проектно-сметной документации.
7.8. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14 %.

	8
	Количество предоставляемых экземпляров
	8.1. Рабочей документации - четыре экземпляра на бумажном носителе, сметной документации-2 экземпляра. Весь комплект разработанной документации на электронном носителе на CD или DVD- диске. Сметная документация в формате Гранд-смета и АРПС 1.

	9
	Требования к качеству и результату работ.
	9.1. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.
9.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, корректировку ПСД, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.  
9.3. Исполнитель обязан, по требованию заказчика, обеспечивать присутствие своего уполномоченного представителя на объектах капитального ремонта, совещаниях. 
9.4. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договору.

	10
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	10.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора

	11
	Срок выполнения работ
	В соответствии с договором
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